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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

pozemky parc. €. 549/3, 549/6, 549/7, st. 31, 66/3, 69/10, 549/5, 69/9, 549/4, 71/6,
71/24,71/1, 520/1 k. G. Udrnice, obec Udrnice, zapsano od zapadu k vychodu (centru
obce), se nachazeji v feSeném Uzemi a budou dotéeny stavbou. Terén od zdpadniho
kraje feSeného uzemi lehce klesa k mistnimu potoku o cirka 2,33 m na délce ~ 100 m.
Od potoka se terén zveda do mist, kde stoji bytovy diim a to o cirka o 3,41 m na délce
~ 158 m a poté pozvolna klesa aZz do centra obce o ~ 6,08 m na délce 150 m. Pozemky
fazené od zdpadu jsou tvofeny nezpevnénou zatravnénou plochou. Travnik je
prerusen v misté vjezdl na sousedici pozemky zpevnénou plochou. Jedna se o linii
mezi pozemky, které slouZi pro individudlni bydleni, a krajnici mistni komunikace. Ve
vychodni ¢asti se nachazi jiz nevyhovujici chodnik, ktery e bude rozsifovat smérem na
jih, do nezpevnéného povrchu. Realizace chodniku z ¢asti nahradi prikop z ¢asti
zatravnénou plochu, a z ¢asti stdvajici chodnik., ¢imz bude prodlouzena trasa pro
pohyb chodcl v obci. Stavba je v souladu s charakterem Uzemni a pfimo navazuje na
stavajici chodnik.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani,
vcetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni Novostavba chodniku a stavebni
Upravy €asti stavajiciho chodniku s pfislu$enstvim v obci Udrnice, k. 4. Udrnice je
vsouladu s uzemnim planem. Plocha, na které se bude chodnik nachdzet, je
charakterizovdna dle platného UGzemniho planu obce Udrnice jako DS (plochy
dopravni infrastruktury - silnicni).

e O =gyt gl
wlh‘:mﬂ" /g ADEH 3 @& / 211 f*\.ﬁ? e.l"

ploch;dopravni infrastruktury - silniéni




c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v€etné zdrojti nerosta a
podzemnich vod,
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyly dané prizkumy uskutecnény.

d) vycet a zavéry provedenych prizkumi a méfeni - geotechnicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, korozni priizkum, geotechnicky prizkum materialovych nalezist
(zemnikd), stavebné historicky prtizkum apod.,

Nebyly provadény zadné prlzkumy. DosSlo ke geodetickému zaméreni zdjmového
uzemi stavby.

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu,
Nejsou evidovany zadné zpUsoby ochrany.
f) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.,

Zaplavové uzemi neni stanoveno na zadném z tokd, které prochazeji feSenym
uzemim. Poddolované Uzemi se nenachazi v misté vystavby.

g) vliv stavby na okoli stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi,

ZpUsob vyuziti Uzemi, spocivajici ve stavebni Upravé dopravni a technické
infrastruktury v obci Udrnice, je v souladu s platnym Gzemnim planem obce.

V objektu nejsou navrzeny technologie, které by produkovaly negativni vlivy nad
ramec normami predepsanych hodnot, které by mohly jakkoliv negativné ovlivnit
okolni Zivotni prostredi.

Stavebni Upravou stavby se méni odtokové poméry v dotéeném uzemi.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

Na dotcenych pozemcich se v soucasné dobé nenachazeji zadné vétsi stavby ani
dreviny, které by bylo nutné pro provedeni stavby odstrafiovat. Dojde pouze k
rozebrani stavajiciho, jiz nevyhovujiciho chodniku, ktery bude dale vyuZit na jinych
pozemcich investora, k rozebrani a naslednému vyuziti opérné zdi délky 11 m a ddle k
pokaceni tfech vzrostlych listnatych stromd (Trnovnik akat)

i) poZzadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo
pozemku urcéenych k pIlnéni funkce lesa,

Navrhované stavebni Upravy vyZaduji trvalé zabory zemédélského pldniho fondu.
Konkrétné vzniknou zabory na pozemcich parc. ¢. 71/1, 71/6, 69/10, 69/9, 66/3 a st.
31.



j) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového ptistupu k navrhované stavbé,

Pti navrhovanych stavebnich Upravach nedojde ke zméndm napojeni na dopravni

infrastrukturu. Stavajici komunikace je napojena na stavajici silnici lll / 28027.

Pfistup k navrhované stavbé bude umoznén i osobam se snizenou schopnosti pohybu
a orientace.

k) vécné a casové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice,
Stavbou nevznikaji podmifujici, vyvolané ani souvisejici investice. Vécné a casové

vazby stavby urcuje stavebnik.

I) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,
Pozemky dotcené stavebni Upravou dopravni a technické infrastruktury v obci
Udrnice [573663]:

Pozemky ve vlastnictvi investora:

P. C. Katastralni Uzemi Druh pozemku Vyméra [m?]
71/1 Udrnice [772666] trvaly travni porost 5129
71/24 Udrnice [772666] vodni plocha 383
71/6 Udrnice [772666] trvaly travni porost 82
549/4 Udrnice [772666] ostatni plocha 43
549/5 Udrnice [772666] ostatni plocha 105
69/9 Udrnice [772666] orna ptida 329
69/10 Udrnice [772666] ovocny sad 457
549/6 Udrnice [772666] ostatni plocha 170
549/7 Udrnice [772666] ostatni plocha 29
520/1 Udrnice [772666] ostatni plocha 3924

Vlastnické pravo: OBEC UDRNICE, &. p. 79, 50723 Udrnice
Pozemky ostatnich vlastnika:

P. C. Katastralni uzemi Druh pozemku Vyméra [m?]
549/3 Udrnice [772666] ostatni plocha 16 680

VI. pravo: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245/2, 50003 Hradec Kralové
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje: Sprdva silnic Kralovéhradeckého kraje, Na
Okrouhliku 1371/30, Prazské Pfedmeésti, 50002 Hradec Kralové

st.31 Udrnice [772666] zastavéna plocha a nadvori 2 155



Vlastnické pravo: Kucerova Alena, ¢. p. 14, 50723 Udrnice

66/3 Udrnice [772666] ovocny sad 3621
Vlastnické pravo: Sykorovsky Petr, Druzstevni 1153, 58301 Chotébof

Investor:
Obec Radim, Radim 8, 507 12 Radim, IC: 00272001

m) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo,

Pozemky, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe&nostni pasmo v obci Udrnice
[573663]:

Pozemky ve vlastnictvi investora:

P. ¢. Katastralni uzemi Druh pozemku Vymeéra [m2]
71/1 Udrnice [772666] trvaly travni porost 5129
71/17 Udrnice [772666] vodni plocha 365
71/24 Udrnice [772666] vodni plocha 383
71/6 Udrnice [772666] trvaly travni porost 82
549/4 Udrnice [772666] ostatni plocha 43
549/5 Udrnice [772666] ostatni plocha 105
69/9 Udrnice [772666] orna plida 329
69/10 Udrnice [772666] ovocny sad 457
549/6 Udrnice [772666] ostatni plocha 170
549/7 Udrnice [772666] ostatni plocha 29
520/1 Udrnice [772666] ostatni plocha 3924
69/11 Udrnice [772666] orna pada 100
69/6 Udrnice [772666] trvaly travni porost 329

Vlastnické pravo: OBEC UDRNICE, ¢&. p. 79, 50723 Udrnice

PozemKky ostatnich vlastniku:

P.¢C.
549/3

Katastralni uzemi
Udrnice [772666]

Druh pozemku
ostatni plocha

Vyméra [m2]
16 680

VI. pravo: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245/2, 50003 Hradec Kralové
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje: Sprava silnic Krdlovéhradeckého kraje, Na
Okrouhliku 1371/30, Prazské Pfedmeésti, 50002 Hradec Kralové

st.31 Udrnice [772666] zastavéna plocha a nadvoii 2 155
Vlastnické pravo: Kuéerovd Alena, €. p. 14, 50723 Udrnice



66/3 Udrnice [772666] ovocny sad 3621
Vlastnické pravo: Sykorovsky Petr, Druzstevni 1153, 58301 Chotébor

st.33 Udrnice [772666] zastavéna plocha a nadvoti 797
Vlastnické pravo: Bilkova Miloslava, €. p. 13, 50723 Udrnice

64 Udrnice [772666] zahrada 1397
Vlastnické pravo: Vavra JiFi, €. p. 12, 50723 Udrnice

69/8 Udrnice [772666] orna pada 204

Vlastnické pravo: Havlik Lukas, €. p. 81, 50723 Udrnice 1/3
Havlikova Marie, &. p. 81, 50723 Udrnice 1/3
Runéikova Monika, €. p. 89, 50723 Udrnice 1/3

69/1 Udrnice [772666] trvaly travni porost 1215

Vlastnické pravo: Vavra Jifi, €. p. 12, 50723 Udrnice

n) poZadavky na monitoringy a sledovani pretvofeni,
Po cely prubéh vystavby bude provddéna vizudlni kontrola celého stavenisté véetné
sledovani pretvoreni.

0) moZnost napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu,
Stavba chodniku navazuje na stdvajici komunikace. NevyZzaduje nové napojeni na
technickou infrastrukturu.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B 2.1. Celkova koncepce reseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souc¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci,
Jednd se o stavebni Upravy s prodlouzenim chodniku s ptilehlou opérnou zdi, lavkou,
mostem, Upravou koryta potoka, novostavbou kanalizace a prodlouzeni vodovodu.

b) ucel uzivani stavby,
Stavba chodniku slouzi pro bezpecny pohyb chodct podél prilehlé silnice.

c) trvala nebo docasna stavba,

Jedna se o stavbu trvalou.



d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkl na
stavby a technickych poZadavkll zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym FeSenim z platnych pfedpisti a norem,

Bez vyjimek.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organd,
Navrhovand dokumentace je v souladu se vSemi znamymi pozadavky dotéenych
orgdn( statni zpravy.

Technické pozadavky na stavby a obecné technické pozadavky budou splnény. Navrh
respektuje a spliuje pozadavky pfislusnych norem. Veskeré navrhované vyrobky,
materidly a technologické postupy musi byt certifikované a uréené pro vystavbu.

f) celkovy popis koncepce feSeni stavby vcéetné zakladnich parametra stavby - navrhova

rychlost, provozni staniceni, Sifrkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,
nova ochrannd pasma a chranéna uzemi apod.,

Chodnik je navrZen v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ze které vyplyvaji hlavni
navrhové parametry jako Sifka chodniku, maximalni podélny a pri¢ny sklon.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist,
Nejsou evidovany zadné zplisoby ochrany.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod,

Hospodareni s destovou vodou — stavba chodniku ma vliv na odtokové poméry
v daném Uzemi. Navrzené feseni ¢asteCné umoznuje pfirozené zasakovani do podloZi,
pfipadné zteCeni na stdvajici silnici a odtud do kanalizacnich vpusti. Nové
navrhovanou kanalizaci budou destové vody odvedeny do nové regulovaného koryta
potoka IDVT: 10177922. Regulace bude chranit planované rodinné domy.

Stavbou nema spotiebu médii a hmot, neprodukuje odpady a emise, a nejedna se o
budovu s tfidou energetické naro¢nosti.

i) zakladni predpoklady vystavby (¢asové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy),

V dobé zpracovdani PD je nemozné urcit rozhodujici dil¢i terminy realizace, ktera je
zavisld na financnich a ¢asovych moZnostech stavebnika, pocasi atd. Stavba neni
¢lenéna na etapy.



j) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uZivani staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby
(Gdaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény
do zkusebniho provozu),

Stavba bude uvedena do provozu jako celek, bez pfedéasného a prozatimniho uzivani
staveb.

k) orientacni naklady stavby.
V obdobi tvorby projektové dokumentace nebyly orientaéni naklady na stavbu
stanoveny.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Stavba a jeji umisténi neklade naroky na urbanistické feseni, navriené prostorové
Fedeni respektuje stavajici stav a Uzemni plan obce Udrnice.

b) architektonického feseni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni.

Stavba a jeji umisténi neklade naroky na architektonické feseni. Pri vystavbé je nutno
dodrzeni projektem navrzeného tvarového, materidlového a barevného reseni.

B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI

a) popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objektli nebo jednotlivych
objektech véetné udaju o statickych vypocétech prokazujicich, Ze stavba je navriena tak,
aby navrhové zatiZeni na ni plisobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti
nebo nepfipustné pretvoreni,

Novostavba chodniku
Kryt: betonova zamkova dlazba tl. 60 mm / ve vjezdech 80 mm, barva pfirodni, pricny

sklon bude dle mistnich podminek ~2% smérem k vozovce, podélny sklon max 8,33%,
kladeno do loZe z kameniva fr. 4-8 mm v tl. 30 mm.

Kufr: Hutnéné drcené kamenivo fr. 0-32 tl. 150 mm
index ulehlosti > 0,7; Edef2 =60 MPa; Edef2/Edefl = max 2,4
Hutnéné drcené kamenivo fr. 0 - 63 tl. 200 mm
Edef2/Edefl = max 2,4
Geotextilie 300 g/m?

Pfehutnéna zemni plan



Obruba: silni¢ni (300x1000x150/120) s prevysenim 120 mm od vozovky
silni¢ni najezdova 150x1000x150 s prevySenim max 20 mm od vozovky
silniéni pfechodova 250/150x1000x150/120
chodnikova 250x1000x80 s prevysenim 60 mm
silni¢ni obloukova obruba vnéjsi R1
- obrubniky budou kladeny do betonového loZe s opérkou C20/25-XF3 dle
podkladl vyrobce.

Vozovka

Z dlivodu vytvoreni minimalniho manipulaéniho prostoru potfebnou pro betonovani
loZze a opérky silni¢nich obrubnik( bude stdvajici konstrukce vozovky odstranéna
v pasu Sirokém min. 500 mm. Ndsledné bude kryt vozovky v tomto pruhu doplnén dle
predepsané skladby. Spara podél zafiznuté hrany bude vyplnéna asfaltovou zalivkou.

Opérna zed'

Opérné zdi budou provedeny ze ztraceného bednéni v pfirodni barvé, které bude
kladeno do betonového zakladu C20/25. Zakladovy pas bude Siroky 300 mm Postup
vystavby a dalsi detail viz podklady vyrobce blokd.

Lavka

Opérné zdi budou realizovany jako Zelezobetonové monolitické Sitky 500 mm a

hloubky 2 500 mm (méfeno od spodniho lice Zb desky mostovky). Provedeny budou z
betonu C 30/37 — XF4 a vyztuZeny 2x svaiovana sit 8/100 B 500. Celo bude upraveno
jako pohledovy beton. Nosnou konstrukci lavky budou tvofit dva ocelové nosniky

| 220, trapézovy plech s vyskou viny 60 mm a tloustkou plechu 1,2 mm. Povrch lavky
bude tvofrit Zelezobetonova monolitickd deska z betonu tfidy C30/37 — XF4, XD3, XC4
s povrchovou Upravou kartacovani. Pricny sklon lavky bude 2,4 % a podélny sklon

lavky bude 1,0 %. Zabradli FeZn bude provedeno vysky 1 300 mm, pro zajisténi

bezpecnosti.

Most

Opérné zdi budou realizovany jako Zelezobetonové monolitické Sirky 800 mm a

hloubky 2 500 mm (méFeno od spodniho lice Zb desky mostovky). Provedeny budou z
betonu C 30/37 — XF4 a vyztuZeny 2x svafovana sit 8/100 B 500. Celo bude upraveno
jako pohledovy beton. Nosnou konstrukci a zaroven povrch lavky bude tvofit pét

Zelezobetonovych paneld §. 1 200 mm, délky 5 000 mm a vysky 300 mm z betonu

tfidy C30/37 — XF4, XD3, XC4 s povrchovou Upravou kartacovani. Pri¢ny sklon lavky
bude 2,4 % a podélny sklon lavky bude 1,0 %. Zabradli FeZn bude provedeno vysky 1
300 mm, pro zajisténi bezpecnosti.



Uprava koryta potoka

Stdvajici potok bude upravovan v celkové délce 38 m. Pravy bieh koryta bude v délce
38 m vyztuzen lomovym kamenem, ktery bude poloZzen do betonového loze. Pod
konstrukci lavky i mostu bude zpevnéno dno i oba bfehy koryta. Na konci Upravy
bude voda vytékat do nezpevnéného koryta pres zZelezobetonovy prah.

Kanalizace

Odvodnéni komunikace je feSeno spadovanim na pfilehlé silnice a ddle do
navrhovanych obrubnikovych a silni¢nich vpusti. Celkem budou navrieny 4x
obrubnikové vpusti a 2x silni¢ni vpusti.

Déle bude budovana jednotna kanalizace pro navrhované rodinné domy. Celkem tak
bude zfizeno pét kanalizacnich pfipojek a celkovd délka jednotné kanalizace bude 310
m.

Vodovod

Se stavbou chodniku bude realizovano i prodlouzeni vodovodu v délce 167 m. Celkem
bude zfizeno pét vodovodnich pfipojek. Z toho dvé budou pod komunikaci provedeny
podtlakem.

b) celkova bilance narokd vSech druh( energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvyseného odbéru elektrické energie, podminky pf¥i zvySeni technického maxima),

Stavba neklade naroky na energie. Voda bude potfeba pouze béhem vystavby a to
zejména voda technologickd a voda pro zazemi zafizeni stavenisté. Stavba komunikaci
a chodniku nevyZzaduje napojeni na zdroje el. energie ani na komunikacni systémy.

c) celkova spotieba vody,

V prlbéhu stavby lze predpokladat, Ze mnoiZstvi spotfebované vody bude
zanedbatelné a bude se jednat vyhradné o vodu hygienickou, tedy vodu uréenou pro
hygienickou ¢ast zafizeni stavenisté a o vodu technologickou pro potreby stavby. V
dobé provozu bude odbér vody dan predevsim zdavlahou zelenych ploch, nebo
c¢isténim chodniku.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, zpGsob nakladani s vyziskanym
materialem,

S provozem komunikace tipu D2 - komunikace nepfistupné provozu silnicnich
motorovych vozidel (CHODNIK), nebude vznikat z4dny odpad ani emise.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité.

Stavba neklade ndroky na verejné sité komunikacénich vedeni.
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B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

Zasady feSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace, seznam pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkl pro tyto osoby,
véetné fesSeni informacnich systéma.

Zasady reSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace, seznam pouZitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobk( pro tyto
osoby, véetné feseni informacnich systémda.

Stavba je navriena a bude provedena v souladu s vyhlaskou 398/2009 o obecnych
technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. Zejména
budou dodrzeny nasledujici poZzadavky dle pfiloh zminéni vyhlasky:

Pfiloha 1:
1.1.1. Vyskové rozdily pochozich ploch nesmi byt vyssi nez 20 mm

1.2.1.1. Ptirozend vodici linie tvofend pfirozenou soucdsti prostiedi, zejména
podezdivkou plotu, obrubnik travniku vyssi nez 60 mm

Pfiloha 2:
1.0.2. Komunikace pro chodce musi mit celkovou Sitku nejméné 1500 mm, véetné
bezpecnostnich odstup.

1.1.2. Komunikace pro chodce smi mit podélny sklon nejvyse 8,33% a pri¢ny sklon
nejvyse 2,0%
B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANI STAVBY

V pripadé provedeni stavby dle dokumentace a chovani osob v souladu s pfislusnymi
zakony a normami lze povaZovat stavbu za bezpecnou.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) popis soucasného stavu,

V soucasnosti se na misté navrhovaného chodniku nachazi stavajici chodnik, ktery
svym prostorovym ani technickym reSenim neodpovida soucasnym pozadavkim,
nezpevnéna zatravnénd plocha a zpevnéné i nezpevnéné vjezdy na sousedici
pozemky.

b) popis navrzeného feseni.
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PFi novostavbé a prodlouZeni stavajiciho chodniku bude rovnéz provedena vyména
cca 310 metr( kanalizace (v¢etné novych Sachet a vpusti), kterd je umisténa pod
plochou budouciho chodniku a v zeleném pdsu. Dale bude vybudovana pfilehld
betonova opérna zed, lavka, most, Uprava koryta, verejné osvétleni. Nasledné bude
provedena stavba dle navrzenych parametr( viz projektova dokumentace.

1. POZEMNIi KOMUNIKACE

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,

Mistni komunikace D2: komunikace nepfistupné provozu silniénich motorovych
vozidel (CHODNIK).

b) zdkladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci:

Jednd se o mistni komunikaci funkéni skupiny D2 — chodnik pro pési o délce 348,5 m.
Vyskové, Sirkové i smérové feseni stavby chodniku respektuje a vychdzi ze stavajici
polohy chodniku z navsi a dale podél stavajici silnice. Minimalni Sitka chodniku je 1,5
m.

Umisténi a trasa chodniku vyplyva z potfeby bezpetného pohybu chodcl podél
komunikace v dané lokalité.

Navrh stavby byl proveden na podkladé polohopisu a vyskopisu dotéené lokality. Pfed
zapocetim zemnich praci je nutné pozadat spravce siti o vytyceni viech siti (smérové i
vySkovél!).

Novostavba chodniku

Kryt: betonova zamkova dlazba tl. 60 mm / ve vjezdech 80 mm, barva pfirodni, pficny
sklon bude dle mistnich podminek ~2% smérem k vozovce, podélny sklon max 8,33%,
kladeno do loZze z kameniva fr. 4-8 mm v tl. 30 mm.

Kufr: Hutnéné drcené kamenivo fr. 0-32 tl. 150 mm
index ulehlosti > 0,7; Edef2 =60 MPa; Edef2/Edefl = max 2,4
Hutnéné drcené kamenivo fr. 0 - 63 tl. 200 mm
Edef2/Edefl = max 2,4

Geotextilie 300 g/m?
Pfehutnénd zemni plan
Obruba: silni¢ni (300x1000x150/120) s pfevysenim 120 mm od vozovky
silni¢ni najezdova 150x1000x150 s prevySenim max 20 mm od vozovky

silni¢ni prechodova 250/150x1000x150/120
chodnikova 250x1000x80 s prevysenim 60 mm
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silni¢ni obloukova obruba vnéjsi R1
- obrubniky budou kladeny do betonového loZe s opérkou C20/25-XF3 dle
podkladl vyrobce.

Vozovka

Z dbvodu vytvorfeni minimdlniho manipula¢niho prostoru potifebnou pro
betonovani loZe a opérky silni¢nich obrubnik( bude stdvajici konstrukce
vozovky odstranéna v pasu Sirokém min. 500 mm. Nasledné bude kryt vozovky
v tomto pruhu doplnén dle predepsané skladby. Spara podél zafiznuté hrany
bude vyplnéna asfaltovou zalivkou.

Sjezdy
S novostavbou chodniku a stavebnimi Upravami ¢asti stavajiciho chodniku s
prisluenstvim v obci Udrnice, k. G. Udrnice, jsou navrzeny i ¢ty nové
samostatné sjezdy ze silnice 11l 28027. Sjezdy budou zfizeny pro béznou
motorovou dopravu, zejména pro osobni automobily rezidentu.
Nepredpokladd se uzivani kamionovou dopravou, méstskou hromadnou
dopravou ani jinou nadrozmérnou dopravou. Sjezdy vedou na v soucasné
dobé nezastavéné pozemky, kde je planovana vystavba vesnickych rodinnych
domu. V soucasném navrhu se tam proto nevyskytuji Zadné posuvné nebo
otviravé brany. Novi majitelé pozemku zajisti, Ze pfi otvirani brany bude
vozidlo umisténo mimo pfilehlou komunikaci silnici 11l 28027. Umisténi sjezdu
je viz Koordinacni situacni vykres. Sjezdy jsou pojmenovany od | do IV, ve
sméru staniceni stavby dle projektové dokumentace (vykres D.1.1.2.a Podélny
profil). Sjezdy | a Il (staniceni sjezd | 9,25 m, sjezd Il 33,35 m) jsou témér
totozné Sitky 5 000 mm a délky 3 200 mm. Od vnéjsi hrany silnice prekonava
sjezd zeleny pas Sirky cirka 1 500 mm a pozdéji chodnik Sifky 1 700
mm ,vCetné obruby. Sjezd Il (stani¢eni 72,65 m) je Sitky 6 000 mm a délky 1
500 mm. Protina chodnik Sitky 1 500 mm. Za sjezdem ¢. lll nebude
umisténa 7adna posuvnd ani otvirava brana. Usti na pozemek v majetku obce
a naddle zlstane verejné pristupny. Navrhovany sjezd €. IV (stani¢eni 132,15
m) je Siroky 5 000 m a dlouhy 1 500 mm. Protina chodnik Sitky 1 500 mm a
usti na pozemek s pldnovanou vystavbou rodinného domu.
Skladba vsech sjezd( SO 02 — Kce. Chodniku v misté sjezdu je detailné
popsana ve vykresech Vzorovych rezli napf. Vykres ¢. D.1.1.2.B.1 Vzorovy fez
V01, ktery je soucasti prilohy.

2. MOSTNI OBJEKTY A ZDI

Mostni objekty:
Lavka:
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Opérné zdi budou realizovany jako Zelezobetonové monolitické Sitky 500 mm a

hloubky 2 500 mm (mé&feno od spodniho lice Zb desky mostovky). Provedeny budou z
betonu C 30/37 — XF4 a vyztuZeny 2x svafovana sit 8/100 B 500. Celo bude upraveno
jako pohledovy beton. Nosnou konstrukci lavky budou tvofit dva ocelové nosniky

| 220, trapézovy plech s vyskou viny 60 mm a tloustkou plechu 1,2 mm. Povrch lavky
bude tvofrit Zelezobetonova monolitickd deska z betonu tfidy C30/37 — XF4, XD3, XC4
s povrchovou Upravou kartacovani. Pricny sklon lavky bude 2,4 % a podélny sklon

lavky bude 1,0 %. Zabradli FeZn bude provedeno vysky 1 300 mm, pro zajisténi

bezpecénosti.

Most:

Opérné zdi budou realizovdny jako Zelezobetonové monolitické Sirky 800 mm a

hloubky 2 500 mm (méfeno od spodniho lice Zb desky mostovky). Provedeny budou z
betonu C 30/37 — XF4 a vyztuZeny 2x svaiovana sit 8/100 B 500. Celo bude upraveno
jako pohledovy beton. Nosnou konstrukci a zaroven povrch lavky bude tvorit pét

Zelezobetonovych paneld $. 1 200 mm, délky 5 000 mm a vysky 300 mm z betonu

tridy C30/37 — XF4, XD3, XC4 s povrchovou Upravou kartacovani. Pri¢ny sklon lavky
bude 2,4 % a podélny sklon lavky bude 1,0 %. Zabradli FeZn bude provedeno vysky 1
300 mm, pro zajisténi bezpecnosti.

Zdi:

Opérné zdi budou provedeny ze ztraceného bednéni v pfirodni barvé, které bude
kladeno do betonového zakladu C20/25. Zakladovy pas bude Siroky 300 mm Postup
vystavby a dalsi detail viz podklady vyrobce blokd.

3. ODVODNENI POZEMNi KOMUNIKACE

- stavebné technické feseni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.

Kanalizace

Odvodnéni komunikace je feSeno spadovanim na pfilehlé silnice a dale do

navrhovanych obrubnikovych a silnicnich vpusti. Celkem budou navrzeny 4x
obrubnikové vpusti a 2x silni¢ni vpusti. Vody z predmétnych pozemkd budou
odvedeny do upraveného koryta IDVT: 10177922, déle bude voda pozdrzena pomoci
tfech tlni a Zivot podporen rozvinutou skladbou brehu.

4. TUNELY, PODZEMNI STAVBY A GALERIE
Nejsou navrzeny.

5. OBSLUZNA ZARIZENi, VEREJNA PARKOVISTE, UNIKOVE ZONY A PROTIHLUKOVE
CLONY

S ndvrhem novostavby chodniku a stavebnich Uprav ¢asti stavajictho chodniku s
prislusenstvim dojde k vyméné vozovkového souvrstvi v misté odstavnych stani u
stavajiciho bytového domu. Umisténi, velikost ani pocet parkovacich stani nebude
ménéno, dojde pouze k vyméné podkladovych vrstev s naslednym asfaltovym

14



povrchem. Detailni popis skladeb je zfejmy z vykresu D.1.1.2.b.2 — Vzorovy fez V02 a
to konkrétné skladba SO3 — Konstrukce Zivicnych ploch / doplnéni Ziviéného souvrstvi.

6. VYBAVENiI POZEMNi KOMUNIKACE
a) zachytna bezpecnostni zafizeni,
Nejsou navriena.

b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni
informace a telematiku,

Nejsou navrieny.
c) verejné osvétleni,

Verejnému osvétleni se detailné vénuje samostatny oddil. Dojde k vyméné stdvajiciho
osvétleni za nové lampy a prodlouzeni osvétleni podél nové vzniklého chodniku.
Celkem bude navrzeno 11 lamp vefejného osvétleni.

d) ochrany proti vniku volné Zijicich ZivoCichd na komunikace a umoznéni jejich
migrace pres komunikace,

Nejsou navrzeny.
e) clony a sité proti oslnéni.
Nejsou navrzeny.

7. OBJEKTY OSTATNICH SKUPIN OBJEKTU

Nejsou navrzeny.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

Technickd ani technologicka zafizeni nejsou soucasti stavby.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNiHO RESENI

Nesmi dojit ke zhorSeni poZarni ochrany resp. Pfemisténi nebo zruSeni stavajicich
hydrantt, které pini funkci vnéjsiho zdroje pozarni vody, nebo jiného zafizeni plnici
tuto funkci, v ndvaznosti na vyhlasku ¢. 460/2021 Sb.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Nejsou predmétem navrhu.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA PRACOVNIi A KOMUNALNi PROSTREDI

Nejsou predmétem navrhu.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
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a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Nejsou predmétem navrhu.
b) ochrana pfed bludnymi proudy,
V dané oblasti se bludné proudy nevyskytuji.
c¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
Stavba se nenachazi v oblasti se seizmickymi ucinky.
d) ochrana pied hlukem,
Neni predmétem navrhu.
e) protipovodiova opatieni,

Stavebni pozemek se nenachazi v zaplavovém Uzemi definovaném dle §66 odst.1
zakona ¢. 254/2001 Sh., o vodach (Vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist a
novel, ani v Gzemi rozlivu. Rovnéz se nenachazi v poddolovaném Uzemi.

7 s ve

f) ostatni ucinky (vlivy poddolovani, vyskyt metanu apod..)

Stavba se vyskytuje v oblasti, kde se nepocita se sesuvy pldy. Stavba je navriena v
oblasti, kde neni provozovana dlini ¢innost ani se zde nevyskytuje Uzemi
poddolované z drivéjsi utlumené dilini ¢innosti.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury,

Nové navrzené uli¢ni vpusti (2x) jsou napojeny na navrzenou kanalizaci DN 400 do
kanalizacni Sachtu v centru obce a dale do stavajictho potrubi. Napojeni bude
provedeno bud pfimo do kanaliza¢ni Sachty, nebo vysazenou odbockou na potrubi.

Nové navrzené obrubnikové vpusti (4x) jsou napojeny na navrzenou kanalizaci DN
400, kterd usti do nové regulovaného potoka a déle do stavajiciho koryta potoka
IDVT10177922.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Pfipojovaci potrubi je vedeno vidy co nejkratsi cestou do navrzené kanalizacni stoky
DN 400.

NavrZené pripojky rodinnych domu budou z potrubi PVC (KG) DN/OD 160 mm.

B.4 DOPRAVNI RESENI
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a) popis dopravniho feSeni vcéetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace,

Pro ptistupnost stavby nejsou navrzena zadnd feSeni — chodnik navazuje na stavajici
dopravni infrastrukturu. Uzivani osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace
je fesena vsouladu s vyhlaskou 398/2009 o obecnych technickych poZzadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb viz bod B.2.4 Bezbariérové uzivani
stavby.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu,

Stavba je napojena na stavajici dopravni infrastrukturu nastupnimi/vystupnimi misty
chodniku.

c) doprava v klidu,

S navrhem novostavby chodniku a stavebnich Uprav ¢asti stavajictho chodniku s
prislusenstvim dojde k vyméné vozovkového souvrstvi v misté odstavnych stani u
stavajiciho bytového domu. Umisténi, velikost ani pocet parkovacich stani nebude
ménéno, dojde pouze k vyméné podkladovych vrstev s naslednym asfaltovym
povrchem. Detailni popis skladeb je zfejmy z vykresu D.1.1.2.b.2 — Vzorovy fez V02 a
to konkrétné skladba S03 — Konstrukce Zivicnych ploch / doplnéni Ziviéného souvrstvi.

Nové navrienou Upravou nejblizsSiho okoli stavby nevznikne Zadné nové parkovaci
stani.

d) pési a cyklistické stezky.
Jednd se o chodnik pro pési, ktery nebude vyuzivan jako cyklisticka stezka.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNiICH UPRAV

a) terénni Gpravy,

Terénni Upravy budou provedeny v misté, kde chodnik nesousedi s opérnou zdi, zde
bude terénni nerovnost prekonana dosypanim zeminy (podorni¢ni s naslednym
nanesenim vrstvy 100 mm ornice) s ndslednym osetim travnim semenem.

b) pouzité vegetacni prvky,
Nezpevnéné plochy dotéené vystavbou budou osety travnim semenem.

U navrhované upravy koryta potoka dojde k vysadbé vzrostlého listnatého stromu
napf. Platan bélokory.

c) biotechnicka opatfeni.

Nebudou provadény.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) Vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Stavba svym charakterem pési komunikace nebude mit negativni vliv na Zivotni
prostfedi. Nebude znecistovat ovzdusi, nebude produkovat zadny hluk ani odpady. V
prabéhu vystavby budou provedena opatfeni pro minimalizaci hluku a prachu.

Hluk

Ekvivalentni hladina akustického tlaku vyvolanda zdmérem by neméla prekrocit
pozadované hygienické limity pro chranény venkovnim prostor a chranény venkovni
prostor staveb. Z hodnoceni zdravotnich rizik pro obyvatele v souvislosti s béZznym
provozem pldnovaného zaméru vyplyvd, Ze prispévek miry rizika ucinku
posuzovanych Skodlivin vyvolany béinym provozem zaméru je absolutné
nevyznamny. Stavba nebude mit nadstandardni vliv na své okoli.

Ovzdusi

Po realizaci zaméru nedojde k narastu znedistujicich latek v ovzdusi, proto po uvedeni
zaméru do provozu nebude dochdzet k prekradovani povolenych imisnich limitQ
znecistujicich latek. Neni ani predpoklad, Ze stavba bude vyznamnym zdrojem
zapachu. Klima nebude stavbou ovlivnéno.

Voda

Odvodnéni komunikace je reSeno spadovanim na pfrilehlé silnice a dale do
navrhovanych obrubnikovych a silni¢nich vpusti. Celkem budou navrieny 4x
obrubnikové vpusti a 2x silni¢ni vpusti. Voda z pfedmétnych pozemk( bude odvedena
do upraveného koryta potoka.

Odpady
Odpady nebudou stavbou produkovany. Vlastnik pozemkl bude provadét
pravidelnou udrzbu a ocistu verejného prostranstvi.

Pada

Dotcené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitosti jako ostatni plocha, pfipadné
zastavéna plocha a nadvofi, trvaly travni porost, vodni plocha, ornd plida a ovocny
sad. Se stavbou bude nutné vynéti ze zemédélského pldniho fondu na pozemcich:
parc. ¢. 71/1, 71/6, 69/10, 69/9, 66/3 a st. 31.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba nebude mit negativni vliv ani na okolni pfirodu, ani krajinu celkové. Nijak
nenarusi zachovani ekologickych funkci a vazeb v misté stavby.
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c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

d) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem,

Dle § 3 Zakladni pojmy nespada predpokladany zamér do rezimu zakona ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu
(zdkon o integrované prevenci).

e)v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplUsobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano,

Dle & 1 Ucel a predmét zdkona nespada predpokladany zamér do reZimu zédkona ¢.
76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezovani znelisténi, o integrovaném
registru znecistovani a o zméné nékterych zakonl (zakon o integrované prevenci).

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu.

Se stavebni Upravou dopravni a technické infrastruktury nevzniknou nova
bezpeénostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Splnéni zakladnich pozadavk( z hlediska pInéni ukoll ochrany obyvatelstva.

Objekt neni uréen pro ochranu obyvatelstva. V ptipadé ohrozZeni budou obyvatelé
vyuZivat mistni systém ochrany obyvatelstva.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B 8.1. TECHNICKA ZPRAVA

Vzhledem k rozsahu stavby neni pfikladana pfiloha B.8.1 Technickd zprava
samostatné, jednotlivé body jsou zpracovany zde.

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot vyplyva z projektové dokumentace a
jejich zajisténi je na dodavateli stavby. Konkrétni feseni ploch a napojeni na média
pro zafizeni stavenisté bude nasledné detailné feSeno pfed zahdjenim stavby za
spoluucasti stavebnika a dodavatele stavby urceného vybérovym tizenim.

b) odvodnéni staveniste,
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Vradmci vystavby se nebudou ménit odtokové poméry a nepredpoklada se tedy
provedeni Zadnych zvlastnich opatfeni pro zajisténi odvodnéni stavenisté. V pripadé
potieby bude voda odéerpana kalovymi Cerpadly.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Napojeni stavenisté na pfilehlou silnici bude oznadeno doéasnym dopravnim
znacenim.

Napojeni na technickou infrastrukturu bude provedeno na zakladé jednani mezi
dodavatelem stavby a stavebnikem. Pfedpokldda se napojeni stavenisté na elektfinu
a na vodovod. Pfipojeni bude provedeno pomoci stavenistniho rozvadéce
s elektromérem a staveniStniho vodomeéru. Napojeni na dalSi technickou
infrastrukturu a podminky pfipojeni bude fesSit dodavatel se stavebnikem pred
zahajenim stavby.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Zhotovitelem budou zvoleny odpovidajici postupy a mechanizace pro minimalizaci
prasnosti a hlu¢nosti pti vystavbé. V rdmci zafizeni stavenisté bude zhotovitelem
provedeno docasné oploceni stavby, a to v celém rozsahu (muze v jednotlivych
ptipadech navazovat na stavajici oploceni).

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,

K realizaci stavby nejsou navriena Zzadnd zvlastni opatieni na ochranu okoli stavby.
Prace na stavenisti budou probihat pouze v dennich hodinach. Pfilehlé komunikace
budou v pfipadé znecisténi neprodlené ocistény. Pro zamezeni vstupu nepovolanych
osob bude stavenisté oploceno. Realizace stavby neni podminéna asanacemi nebo
demolicemi stdvajicich staveb, vyjma zpevnénych vjezd(i, na jejichz misté bude
proveden chodnik novy. Dojde pouze k rozebrani stavajiciho, jiz nevyhovujiciho
chodniku, ktery bude dale vyuZit na jinych pozemcich investora, dale k rozebrani a
naslednému vyuziti opérné zdi délky 11 m a dale k pokaceni tfech vzrostlych
listnatych strom( (Trnovnik akat)

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Pfi stavbé nedojde k trvalym zaborim. Docasné zabory vzniknou pouze na pozemcich
investora.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Nejsou poZadovany (v soucasnosti se nenachazi bezbariérova trasa pro pési). Provoz
na pfilehlé komunikaci nebude zasadnim zplUsobem ovlivnén.

h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
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Pti vlastni vystavbé budou vznikat odpady typické pro stavebni ¢innost tohoto druhu
a rozsahu. Lze ocekdavat vznik celé fady odpadl, ve vétsim mnozstvi budou vznikat
druhy odpadl, uvedené v nasledujici tabulce. V dobé zpracovani PD neni
jednoznacné mozné urdcit udaje o pravdépodobném mnozZstvi téchto odpada.

S veskerym odpadem bude nakladdno a bude likvidovan v souladu se zdkonem ¢.
541/2020 Sb. V platném znéni. Recyklovatelné odpady budou recyklovany a ostatni

budou zlikvidovany na skladce.

Kéd odpadu Nazev odpadu Kat  Mnozstvi
15 Odpadni obaly, absorp¢ni ¢inidla, Cistici tkaniny,

Filtracni materidly a ochranné odévy jinak neuréené
1501 Obaly (véetné oddélené sbiraného komunal. obal. odpadu) do0,1t
150101 Papirové a lepenkové obaly (o)
1501 02 Plastové obaly o]
17 Stavebni a demoli¢ni odpady
1 (vCetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist)
1701 Beton, cihly, tasky a keramika do20t
170101 Beton 0]
17 02 Drevo, sklo a plasty do1,0t
170203 Plasty (o)
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu do20t
17 0302 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 o]
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady do10t
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

neuvedené pod Cisly 1709 01, 17 0902 a 17 09 03 0]

Musi byt provedena zkouSka na obsah dehtu. V pfipadé obsahu dehtu s nim bude
manipulovano v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. V platném znéni.

Se zeminou bude nakldddano mimo rezim nakladani s odpady. - VytéZena zemina
bude zpétné vyuzita na pozemcich investora.

S veSkerym odpadem bude naklddano a bude likvidovan v souladu se zdkonem ¢.
541/2020 Sh. V platném znéni. Recyklovatelné odpady budou recyklovany a ostatni
budou zlikvidovany na skladce.

Odpadové hospodafstvi je zaloZzeno na hierarchii odpadového hospodaistvi, podle niz
je prioritou predchazeni vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu predejit, pak v
nasledujicim poradi jeho pfiprava k opétovnému poufZiti, recyklace, jiné vyuZiti,
véetné energetického vyuZiti, a neni-li mozné ani to, jeho odstranéni.
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Dle § 42 vyhl. ¢ 273/2021 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady, pfiloha ¢. 24
vybourané  stavebni materialy, vyrobky, vedlejsi produkty a stavebni a demoli¢ni odpady,
které musi byt soustfedovany oddélené dle nasledujiciho:
1. Neznecisténé vybourané stavebni materidly a vyrobky, které je mozné opétovné
pouzit nebo stavebni a demoli¢ni odpady, které je mozné recyklovat:
- stacionarni stroje,
- elektrické pfistroje,
- podlahové konstrukce,
- sanitarni technika,
- sklo, ploché sklo, izolaéni sklo, sklo pro stavebni ucely, sklenéné stény a
stény z luxfer,
- dfevo a vyrobky ze dfeva neznecisténé nebezpeénymi latkami,
- dvere a okna a dalsi vyplIné stavebnich otvord,
tyka se- rostliny,
tyka se- beton a betonové konstrukce,
- cihly a zdici prvky,
- stfesni tasky,
- keramické obkladové prvky, dal$i obkladové prvky a sanitarni keramika,
tyka se- asfaltové smési, které neobsahuji nebezpecné latky,
- zemina a kameni, které neobsahuji nebezpecné latky,
- Stérk ze Zelezni¢niho svrsku, ktery neobsahuje nebezpecné latky,
- sadrokartonové desky a stavebni materidly na bazi sadry, které neobsahuji
nebezpecéné latky,
tyka se- konstrukéni kovové stavebni dily a jiné kovové vyrobky,
tyka se- plastové vyrobky a materidly z PVC (Polyvinylchlorid) - okenni profily,
podlahové krytiny, hydroizolacni félie, stresni krytina a dalsi,
tyka se- plastové stavebni vyrobky a materialy jiné nez PVC,
- pénovy polystyren, ktery neobsahuje nebezpecné latky,
- minerdlni vina, ktera neobsahuje nebezpecéné latky,
tyka se- smési betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkd, které neobsahuji
nebezpecné latky,
- polyvinylchlorid (okenni profily, podlahové krytiny, hydroizolaéni félie,
stfesni krytina).

2. Vybourané stavebni materialy, které jsou vedlejSim produktem.

tyka se- zeminy a kameni,
tyka se - znovuziskané asfaltové smési.

3. Stavebni a demolicni odpady, které obsahuji nebezpecné slozky:
- izola€ni materialy s obsahem azbestu,

- stavebni materidly obsahujici azbest,
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- sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpeénymi
l[atkami znecisténé,

- asfaltové smési katalogové ¢islo 17 03 01%,

- zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky,

- vytézenad hlusina obsahujici nebezpecné latky,

- Stérk ze Zelezniéniho svrsku obsahujici nebezpeéné latky,

- pénovy polystyren, ktery obsahuje nebezpecné latky,

- mineralni vina, ktera obsahuje nebezpecné latky,

- jiné izola¢ni materidly, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky,

- stavebni materidly na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami,

- stavebni a demoli¢ni odpady obsahuijici rtut,

- stavebni a demoli¢ni odpady obsahuijici PCB,

- smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkd
obsahujici nebezpecné latky,

- jiné stavebni a demoli¢ni odpady, véetné smésnych stavebnich a
demoli¢nich odpadt, obsahujici nebezpecné latky,

- stavebni dily obsahujici mineralni oleje nebo jimi znecisténé,

- Skvara obsahujici nebezpecéné latky,

- elektrické soucasti a zafizeni obsahujici skodlivé latky (napt. plynové lampy
obsahujici Hg, zafivky, usporné zarovky; kondenzatory obsahujici PCB,
jina elektricka zatizeni obsahujici PCB, kabely s jinymi izolacnimi

kapalinami),

- chladici latky a izolaéni materialy v chladicich a klimatizacnich pfistrojich s
Castecné halogenovanymi chlor-fluorovanymi uhlovodiky,

- materidly obsahujici polycyklické aromatické uhlovodiky jiné nez asfaltové
smési uvedené pod katalogovym cCislem 17 03 01%,

- stavebni dily, které obsahuji nebo k jejichz impregnaci byly pouzity soli,
oleje, dehtové oleje nebo fenolovy ole;j.

Pavodce odpadd, je dle ust. § 15 odst. 1 pism. c) zdkona ¢. 541/2020 Sb., povinen mit
zajisténo pisemnou smlouvou predani stavebnich a demoli¢nich odpad( podle § 13
odst. 1 pism. e) v odpovidajicim mnozstvi pred jejich vznikem.

PlGvodce musi pfi provadéni stavby nebo uUdribé stavby dodrzet postup pro nakladani
s vybouranymi stavebnimi materidly uréenymi pro opétovné pouziti, vedlejSimi
produkty s stavebnimi a demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajisténa nejvyssi mozna
mira jejich opétovného pouZiti a recyklace. PlUvodce je povinen zamezit miseni
vybouranych recyklovatelnych a opétovné pouzitelnych odpadi s jinymi odpady a
zejména s nebezpecnymi odpady a latkami.

PlGvodce v soucasné dobé neni znam. Bude upresnén na zakladé vybérového fizeni a
nasledné jako puvodce odpadu bude jednat v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb.
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i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Odhadované mnoiZstvi vytéZené podorniéni zeminy cirka 480 m® a ornice cirka 52 m?
bude pouzito vyhradné v misté stavby na dorovnani terénu dle két v pricnych fezech.

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Pfi vystavbé bude postupovéano v souladu s prislusSnymi zdkony o ochrané pfirody a
Zivotniho prostfedi a dle platného zakona o odpadech ¢. 541/2020 Sb. v platném
znéni. Stavajici stromy v prostoru stavenisté budou chranény tak, aby nedoslo
k poskozeni.

Béhem stavby by nemélo dochazet k naruseni Zivotniho prostredi v okoli stavby. Aby
nedochdzelo v dobé vystavby ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v misté stavby, musi
dodavatel respektovat hygienické normy pro vystavbu. Jednd se predevsim o
neprekroceni norem hlu¢nosti a prasnosti — zamezeni obtéZovani okoli stavby
polétavym prachem nad pfipustnou miru. Dodavatel stavby bude respektovat a
provadét vSechna nutna opatfeni proti obtéZzovani okoli stavby polétavym prachem
nad pfipustnou miru. Pfi vyjezdu ze stavenisté budou automobily hlavné v dobé destu
radné cisténa tak, aby nedochazelo ke znecistovani pfilehlych komunikaci. Veskeré
stroje a mechanismy musi byt v odpovidajicim technickém stavu tak, aby
nedochadzelo k uniku provoznich kapalin.

Ochrana pred hlukem, vibracemi a otresy

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném
venkovnim prostoru staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni vlady .
272/2011 Sb. ,,0 ochrané zdravi pred neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci“. Po dobu
vystavby bude zhotovitel pouzZivat stroje, zatizeni a mechanismy s garantovanou nizsi
vyzafovanou hluc¢nosti, které jsou v ndlezitém technickém stavu.

Ochrana pred prachem

ZvysSeni prasnosti v dotcené lokalité provozem stavby bude eliminovano:

a) pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrZzovany v poradku a Cistoté. Pi
znecisténi komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zakona .
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni znecisténi bez pritah(
odstranit a uvést komunikaci do plivodniho stavu;

b) uloZeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle §52 zak. . 361/2000 Sb.;

c) v ptipadé dlouhodobého sucha skrdpénim stavenisté a meziskladky inertniho
materialu.
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Ochrana pred exhalacemi z provozu stavebnich mechanizm

a) Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku.
b) Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a stavebni
mechanizmy, které spliuji pfislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro
mobilni zdroje.

c) Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostifedky k zachyceni pfipadnych
unika oleja ¢i PHM do terénu.

d) Stavbu je nutno provadét takovym zplsobem, aby nedoslo ke kontaminaci pldy,
povrchovych a podzemnich vod cizorodymi latkami.

e) Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pripadného Uniku ropnych latek,
napf. staciondrni havarijni sady PROPACK 280 (PROBOX).

f) jakékoliv znecisténi bude okamZité asanovano.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Bezpecénost prace a ochrana zdravi na této stavbé vychazi z platného zakoniku prace
Zakon €. 262/2006 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb. (kterym se upravuji dalsi poZzadavky
BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi BOZP) a NV 591/2006 Sb. (o
bezpecnosti prace a provozu pfi stavebnich pracich), NV 101/2005 Sb., NV (.
378/2001

Sb., NV ¢. 272/2011 Sb., NV362/2005 Sb. doplnéné internimi pfedpisy dodavatele
statického zajisténi, véetné registru rizik pro tuto stavbu.

Za vybaveni pracovisté ochrannymi pom(ickami odpovida v pIné mife dodavatelska
organizace, stejné tak ve véci pouceni a proskoleni pracovnikd, zajisténi odborného
vedeni a dozoru.

Vzajemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi
Ucastniky vystavby dohodnuty predem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani
stavenisté, pokud jiZ nejsou stanoveny ve smlouvé o dilo.

Pokud budou na stavbé pracovat zahrani¢ni délnici, musi byt vystrazné texty
dvoujazycné a doplnény vhodnymi symboly.

Zhotovitel praci je povinen pfi stavebné — technologické pfipravé vytvorit podminky

k zajisténi bezpecnosti prace a provozu na stavbé i bezpecnosti uzivatele pfilehlych
vhitrozavodnich komunikaci, pozemk0 a budov.

Pfed zahajenim demoli¢nich, zemnich a specidlnich praci na statickém zajisténi je
investor — objednatel — povinen vytycit veskeré podzemni sité v dosahu vykopu
stavebni jamy a projektovaného statického zajisténi a zajistit ptipadné odpojeni
inZenyrskych siti zasahujicich do tohoto prostoru.

V dosahu vrtnych a stavebnich stroji se nesmi zdrzovat pracovnici, ktefi nejsou pfimo
zapojeni do pracovniho procesu a bez pozadované kvalifikace. PFi otaceni, couvani a
zajizdéni na stavenisté musi byt doprava fizena povérenym pracovnikem zhotovitele.
Veskeré stavenistni pripojky musi byt vyrfeSeny tak, aby umoZiovaly bezpecny
prachod

a prljezd vozidel a mechanizm.
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Na stavbé mohou pracovat jen pracovnici vyuceni nebo alespon zauéeni v daném
oboru. VSichni pracovnici, na stavbé pracujici, musi byt proskoleni v ramci
bezpecénosti

prace a pravidelné doskolovani. Vybaveni ochrannymi prostifedky a pomutckami pro
své zaméstnance zajisti jednotlivi dodavatelé.

V pripadé bézného Urazu bude lékarska péce poskytnuta formou prvni pomoci pfimo
na stavenisti. Pro tyto ucely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno
dostupném, ale kontrolovaném misté Iékarnicka, které musi byt kontrolovana,
provedeni prvni pomoci oSetfeny v nejblizsSim zdravotnim stredisku. Tézké Urazy po
poskytnuti prvni pomoci budou prfenechany k osetteni pfivolané zachranné sluzbé.
Vykopové prace v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti, at podzemnich nebo
nadzemnich, které jsou v provozu, musi byt provadény rucné.

Investor zajisti presné vyskové a situacni vytyCeni stavajicich podzemnich vedeni a pfi
predani stavenisté preda toto protokolarné dodavateli stavby. V ramci smlouvy mlze
vytycCeni stavajicich siti zajistit za investora dodavatel stavby. Stavba pfi zahdjeni
vykopovych praci provede kontrolni sondy v uréenych mistech a uvédomi prislusné
spravce siti o zahajeni praci.

Montazni mechanismy musi byt zabezpeceny tak, aby byl zajistén zakaz manipulace
nad stdvajicimi objekty, komunikacemi a v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni a
ostatnich prostorech vyznacenych v situaci a vytycenych pfi pfedani stavenisté.
Pracovnici zajistujici dopravu uvnitf stavenisté musi byt seznameni s podminkami
provozu. Musi byt viditelné vyvésen seznam dileZitych telefonnich stanic (Iékarska
sluzba, pozarnici, vodarna, plynarna a policie).

Provoz na komunikaci predstavuje minimalni hlukovou zatéz v dotéeném uzemi
stavby.

Stavenisté v mistech vyskytu musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami (zakaz vstupu,
nebezpedi vybuchu, plyn, el. proud, atd.).

Je zakdzano vsem osobdm donaset a pouzivat alkoholické napoje na stavenisti.
Hranice stavenisté budou oznaceny tabulkami, vymezujicimi prostor stavenisté,
ohrazeny nebo oploceny.

Na stavenisti budou instalovany dopravni znacky omezuijici rychlost vozidel.

PFi pfi prejimce stavenisté upresni a doplni bezpeénostni technik GD podminky
zabezpeceni pracovnikll pred Urazem v souladu s platnou legislativou.

Stavba bude provadéna za predpokladu nutného dodrzeni viech platnych CSN a
platnych bezpeénostnich predpisti (Vyhl. CUBP ¢.601/2006) o ochrané zdravi a
bezpec&nosti prace, Vyhl. CUBP 48/1982, kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, dale predpisd o ochrané Ziv.
prostredi, podminkach pro praci vyplyvajici z ochrannych pasem podzemnich vedeni.
Zdlraznéna je nutnost CiSténi vefejnych komunikaci.

Po dobu vystavby je nutné rovnéz dodrzovat zakon ¢. 361/2000 Sb. O provozu na
pozemnich komunikacich v platném znéni a Vyhlaskou ¢.30/2001 Sb. v platném znéni.
Pfi realizaci stavby je nutné seznameni vsech zucastnénych osob s bezpecnostnimi
zakony, vyhlaskami, nafizenimi vlady a souvisejicimi pravnimi normami v oblasti
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bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich
praci

upravuje Zakonik prace v uplném znéni ¢. 262/2006 ve své hlavé , Bezpecnost a
ochrana zdravi pfi praci®.

I) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,
Stavbou nejsou dotéeny Zadné stavby ve smyslu bezbariérového uzivani.
m) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni,

Pred zapocdetim stavby je zhotovitel povinen pozadat o zvlastni uzivani komunikace a
nechat si odsouhlasit dopravné inzenyrské opatfeni (dopravni znaceni).

n) stanoveni specidalnich podminek pro provadéni stavby - feSeni dopravy béhem vystavby,
napriklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky,
objizdky a vyluky; opatfeni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Z hlediska provadéni stavby neni nutno stanoveni zadnych specialnich podminek.
Vyjimkou je pfipadné zuzZeni silnice z hlediska proveditelnosti (vykop, osazovani
obrub, potrubi atd.) a tim pddem jednosmérny provoz, ktery bude Fizen
odpovédnymi pracovniky stavby.

0) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

Umisténi zafizeni stavenisté/prostoru pro parkovani stavebnich stroji bude zaleZet
na domluvé mezi dodavatelem a stavebnikem. ldealné v neprostiedni blizkosti
samotného stavenisté. Vjezd na staveniSté bude oznacen docasnym dopravnim
znacenim upozornujicim na vjezd/vyjezd ze stavenisté a informativni tabuli.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
Realizace stavby bude zahdjena v navaznosti na vydani stavebniho povoleni.

Predpokladany postup praci:

0. Pfipravné préce — zafizeni stavenisté, vytyceni inZenyrskych siti,

1. Bouraci prace — ovéreni trasy IS ruénim odkopem, demolice stavajiciho chodniku,
odfiznuti dotéené hrany vozovky a vytézeni ¢asti vozovkového souvrstvi, odstranéni
stavajicich obrub

2. Zemni prace — vytyceni stavby, sejmuti ornice a vykop podornicni zeminy, vykop
ryhy zédkladu opérné zdi, vykop ryhy pro kanalizaci.

3. Realizace stavby — osazeni kanalizace, osazeni vpusti s napojenim na kanalizacni
stoku, zasyp kanalizace s hutnénim, betonovani zdakladu, provedeni opérné zdi,
provedeni drendzZe, osazeni obrubnik(, tvorba hutnénych nasypu, pokladka dlazby a
asfaltového krytu

4. Dokoncovaci prace — modulace terénu, rozprostfeni ornice, oseti travnim
semenem
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Pfedpoklddany postup praci bude upraven dodavatel stavby na zakladé zvolené
technologie, kterd zajisti rychlou a kvalitni realizaci stavby. Pfed vlastnim zahajenim
stavby dodavatel pfedlozi stavebnikovi harmonogram provadéni celé stavby.

B.8.2 VYKRESY

C - Situacni vykresy:

C.1 Situacni vykres Sirsich vztah( M 1: 4000
C.2 Katastralni situacni vykres M 1:1 000
C3.1 Koordinacni situacni vykres 01 M 1: 200
C.3.2 Koordinacni situaéni vykres 02 M 1: 200
C33 Koordinacni situacni vykres 03 M 1: 200

D.1.1 - Objekty pozemnich komunikaci, véetné propustk

D.1.1.2.a Podélny profil M 1:1 000
D.1.1.2.b.1 Vzorovy fez 01 M 1: 25
D.1.1.2.b.2 Vzorovy fez 02 M 1: 25
D.1.1.2.b.3 Vzorovy fez 03 M 1: 25
D.1.1.2.b.4 Vzorovy fez 04 M 1: 25
D.1.1.2.c.1 Charakteristické rezy 01 M 1: 50
D.1.1.2.c.2 Charakteristické fezy 02 M 1: 50
D.1.1.2.c.3 Charakteristické fezy 03 M 1: 50
D.1.1.2d Vzorové reseni snizeného chodniku M 1: 50

v misté vjezdu na pfilehlé pozemky
D.1.2 — Mostni objekty a zdi
D.1.2.2 Konstrukce lavky M 1: 50
D.1.2.3 Konstrukce mostu M 1: 50

D.1.3 - Vodohospodaiské objekty - odvodnéni pozemni komunikace

D.13.2.a Situace stavby M 1: 200
D.1.3.2.b Podélny fez VH M 1: 100
D.1.3.2.c1 Pri¢ny fez VHO1 M 1: 50
D.1.3.2.c.2 PFri¢ny fez VHO2 M 1: 50
D.1.3.2.c.3 Pri¢ny fez VHO3 M 1: 50
D.1.3.2.c4 PFicny rez VHO4 M 1: 50
D.1.3.2.c.5 PFicny fez VHO5 M 1: 50
D.1.3.2.c.6 PFricny fez VHO6 M 1: 50
D.1.3.2.c.7 PFicny fez VHO7 M 1: 50
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B.8.3 HARMONOGRAM VYSTAVBY

V dobé zpracovani PD nelze jednoznacné vécny a Casovy postup praci urcit. Bude
urcéen zhotovitelem stavby.

B.8.4 SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU

Schéma stavebnich postupli neni vypracovan vzhledem k jednoduchosti stavby.
Postup vystavby a Jednotlivych procesu zalezi na dodavateli stavby.

B.8.5 BILANCE ZEMNICH HMOT

Zemni prace budou zahdjeny sejmutim Urodné vrstvy zeminy (ornice) v tloustce
vrstvy pfiblizné 150 mm. Ndasledné se provede vykop podorni¢ni zeminy. V ramci
dokoncovacich praci bude zemina a ornice pouZita pro zasypy a modulaci terénu.
Vysledna bilance zemich praci nepredpoklada prebytek ornice i podorniéni zeminy.
Zemina bude vyhradné rozprostfena po pozemcich investora

Konecna Uprava terénu
- upraveny terén bude oset travnim semenem

- okolni pozemky budou uvedeny do pavodniho stavu
B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
Odvodnéni komunikace je feSeno spadovanim na pfrilehlé silnice a ddle do

navrhovanych obrubnikovych a silnicnich vpusti. Celkem budou navrieny 4x
obrubnikové vpusti a 2x silni¢ni vpusti.

Dale bude budovana jednotnd kanalizace pro navrhované rodinné domy. Celkem tak
bude zfizeno pét kanaliza¢nich pripojek a celkova délka jednotné kanalizace bude 310
m.

Pfedmétné pozemky se nenachdzeji v Uzemi, ve kterém by bylo evidovdno ohrozZeni.
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